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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 WYMAGANIA OGÓLNE-ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia ST 
1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia:  

Roboty budowlane –„Budowy placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, 
pochodzących z selektywnej zbiórki, w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” w 
miejscowości RóŜanna gm. Opoczno w skład którego wchodzi budowa następujących obiektów: 

 1- plac kompostowania bioodpadów  
 2- drogę dojazdową  
 3- otwarty szczelny zbiornik bezodpływowy wód deszczowych i odcieków  

 
1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1/ Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 
2/  Projektant: Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „Projekt-Serwis” 26-300 Opoczno, ul. pl. Kościuszki 16 
3/ Inspektor nadzoru Inwestorskiego: zostanie określony później 
4/ Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie. 
5/ Wykonawca: zostanie wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego 
1.1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.1.3.1. Przeznaczenie obiektu- obiekt będący przedmiotem zamówienia jest zakładem produkcyjnym 

przetwarzającym i unieszkodliwiającym odpady komunalne 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę nowego placu kompostowania bioodpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych, Przewiduje się plac o 
nawierzchni szczelnej, betonowej o powierzchni około 4396,80m2.   

Płyta będzie wyposaŜona w stałe kanały odwadniające. Odpowiednie wyprofilowanie płyty 
zapewni, Ŝe wszelkie odcieki z obszaru płyty (zarówno technologiczne jak i z wód opadowych) za pomocą 
kanałów odwadniających, spłyną do szczelnego systemu ich odbioru..   

Wody spływające z płyty kompostowania  (zapewnią to kanały odciekowe  
i odpowiednie wyprofilowanie płyty) trafią do liniowego systemem odbioru wód, za pomocą którego 
zostaną one odprowadzone do otwartego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności około 
380,00m3 .  Posadowienie zbiornika w gruncie zostanie wykonane zgodnie z technologią montaŜu. 

W przypadku wystąpienia nadmiaru wód zgromadzonych w zbiorniku, ich wywóz zostanie 
powierzony wyspecjalizowanej firmie mającej odpowiednie uprawnienia oraz pozwolenia do ich odbioru. 
Przewiduje się moŜliwość nawadniania odpadów poddawanych procesowi kompostowania w ramach placu 
kompostowania odpadów, wodami odciekowymi gromadzonymi w zbiorniku. W tym celu przewiduje się 
odrębna przepompownię słuŜącą do tłoczenia wód odciekowych do instalacji zraszania. Zraszanie 
prowadzone będzie poprzez hydranty umoŜliwiające pobór wód odciekowych. Ponadto w ramach 
przedsięwzięcia przewiduje się budowę niezbędnej linii elektroenergetycznej w szczególności do zasilania 
przepompowni. Budowę drogi wewnętrznej o łącznej powierzchni około 3078,6m2 o nawierzchni 
utwardzonej oraz posiadającej uszczelnienie uniemoŜliwiające migrację odcieków w głąb podłoŜa 
gruntowego 
1.1.3.2. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania: 
1.1. Obiekt nr 1- Szczelna płyta kompostowania odpadów zielonych 
- wycinka drzew kolidujących z budową placu kompostowania 

w tym: 
- sosna pospolita szt.20- w tym 5szt. o obwodzie 110cm, 112cm, 115cm, 118cm, 120cm reszta poniŜej 

100cm 
- dąb szybułkowy- szt.3- w tym 1 szt. o obwodzie 125cm, reszta poniŜej 100cm 
- brzoza brodawkowata – szt. 4 o obw. poniŜej 100cm 

klon pospolity – szt. 1 o obw. 120cm 
- zdjęcie warstwy humusu pod płytę grubości 10-15cm i odłoŜenie na hałdę. 



- wykonanie rozbiórki istniejących  placów betonowych o pow.1047,0m i grubości ok.20cm 
- wykonanie korytowania gruntu pod płytą grubości średnio 30cm z jej zagęszczeniem  
- przemieszczenie mas ziemi z kortytowania na odległość około 50,0m 
- wykonanie instalacji elektryczne, instalacji wodnej do zraszania  oraz kanalizacji deszczowej 
- ułoŜenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm i jej zagęszczenie pod płytę  
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o frakcji 0- 63mm  gr 20cm 
- ułoŜenie krawęŜników drogowych o przekr. 15x 30cm na podsypce piaskowo- cementowej od strony 

zachodniej. 
- betonowanie podbudowy pod izolację z betonu klasy C8/10 gr. 7cm 
- ułoŜenie izolacji z folii izolacyjnej budowlanej gr. 0,7mm dwuwarstwowo na zakład lub klejenie 

klejem do folii. 
- betonowanie warstwy zabezpieczającej izolację z betonu klasy C8/10 gr. 7cm 
- betonowanie płyty zasadniczej płyty fibrobetonem klasy C30/37 gr. 18-22cm 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych głębokości 8cmi szer. 6mm oraz ich 

uzupełnienie masą bitumiczną 
- rozłoŜenie warstwy humusu z hałdy na terenie przy płycie 
 

1.2. Obiekt nr 2- Droga wewnętrzna dojazdowa 
- zdjęcie warstwy humusu pod drogę grubości 10-15cm i odłoŜenie na hałdę. 
- wykonanie korytowania gruntu pod drogę grubości średnio 30cm  
- przemieszczenie mas ziemi z kortytowania na odległość około 50,0m  
- ułoŜenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm i jej zagęszczenie pod drogę  
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o frakcji 0- 63mm grubości 20,0cm pod 

drogą  
- ułoŜenie krawęŜników drogowych o przekr. 15x 30cm na podsypce piaskowo- cementowej 
- betonowanie podbudowy pod izolację z betonu klasy C8/10 gr. 7cm 
- ułoŜenie izolacji z folii izolacyjnej budowlanej gr. 0,7mm pod drogą 
- betonowanie warstwy zabezpieczającej izolację z betonu klasy C8/10 gr. 7cm 
- betonowanie płyty zasadniczej drogi fibrobetonem klasy C30/37 gr. 18-22cm 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych głębokości 8cmi szer. 6mm oraz ich 

uzupełnienie masą bitumiczną 
   -  wykonanie skarp od strony północnej [południowej drogi 
1.3.Obiekt nr 3- Zbiornik na ścieki o poj. 380,00m3 

- zdjęcie warstwy humusu grubości 10-15cm i odłoŜenie na hałdę. 
- wykonanie wykopu pod zbiornik na głębokość do 3,50m  
- wywiezienie poza teren zakładu na odległość do 3km mas ziemi  
- ułoŜenie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm i jej zagęszczenie 
- ułoŜenie izolacji z geowłókniny 
- ułoŜenie izolacji z geomembrany HDPE 
- ułoŜenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm i jej zagęszczenie 
- wykonanie ułoŜenia płyt betonowych aŜurowych o wym. 60x 40cm, gr. 10cm 

 
1.1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót - opracowana przez Biuro Projektowo-Konstrukcyjne  Projekt Serwis w Opocznie, pl. Kościuszki 16 

1.1.4.1. Projekt zagospodarowania terenu 
1.1.4.2. Projekt architektoniczno- budowlany 
1.1.4.3  Projekt techniczny 
1.1.4.4. Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót 
1.1.4.5. Ogólną i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  
 
 



1.2. Zakres stosowania S T  
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych, uzupełniających 

dokumentację projektowa i kosztorysową. Ogólna specyfikacje techniczne stanowi podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w  przypadku małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod  wykonywania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych  S T  

Roboty objęte specyfikacją ujęte są w projekcie budowlanym oraz w kosztorysach, których 
stosowanie stanowi załącznik do specyfikacji. 
 Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę otrzymanej 
dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie zawiadomić o tym 
inwestora i generalnego wykonawcę oraz kierujące biuro projektów. 
 
1. 4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ustala się jako obowiązujące warunki wykonania robót i ich odbioru, podane w opracowaniu ITB 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych” tom I i tom II. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
 i poleceniami inspektora nadzoru. 
1. 4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w specyfikacji przetargowej przekaŜe wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi i dziennik 
budowy. Wraz z ST wykonawca otrzyma 1 kpl. dokumentacji projektowej. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
- projekt budowlano-wykonawczy, 
- przedmiar robót, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, przekazane 

wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów  waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST . 

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uwaŜane za zawartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i  elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczanego przedziału tolerancji. 
  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i  znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca 



będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosownie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
i uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie objętym 
realizacją robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.4.7. Materiał szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na poziomie terenu i pod 
jego poziomem takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i  higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i  odpowiednia odzieŜ ochronną.  
Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie. 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  



Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod.  
1.4.11. Określenia podstawowe. 
Roboty budowlane- naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Teren budowy-naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z  przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy-naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokół odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki 
i  opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza –naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Inspektor- osoba wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacja robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami  i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów- akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora. 
Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i  specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. 
Polecenie inspektora- wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Ślepy kosztorys- kosztorys nakładczy, wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.12. Nazwy i kody robot objętych zamówieniem: 
 45000000-7      Roboty budowlane-wymagania ogólne  
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45262300      Roboty  w zakresie betonowania 
45262310             Roboty w zakresie przygotowania i montaŜu zbrojenia, 
45223100-7          Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych 
45260000  Wykonywanie pokryć dachowych 

45233000-9 Roboty w zakresie chodników 

 
   
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowana, Ŝe  materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 
postępu prób 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez inspektora. 



Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zlokalizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.3. Jakość materiałów, elementów i konstrukcji przeznaczonych do wbudowania. 
2.3.1. Jakość przyjmowanych na budowę materiałów, elementów i konstrukcji powinna być zgodna 
z  SST, normami i ustaleniami podanymi w projekcie lub zgodna z zapisem w dzienniku budowy. 
2.3.2. Materiały i elementy o zbliŜonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagań projektu, 
moŜna przyjmować na budowę za pisemną zgodą inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela, 
a  w przypadkach wątpliwych po uzgodnieniu z projektantem. 
2.3.3. KaŜdy przyjmowany na budowę materiał, element lub konstrukcja powinny mieć  zaświadczenie 
o  jakości wydane na podstawie świadectwa dopuszczania danego materiału, elementu lub konstrukcji do 
powszechnego stosowania w budownictwie ze znakiem „CE” lub „B”. 
2.3.4. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach 
i  konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niŜ jest to dopuszczalne albo w przypadku nasuwających się 
wątpliwości, co do jakości lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót, 
naleŜy poddać dostarczone materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom 
technicznym i laboratoryjnym w zakresie określonym przez projektanta albo kierownika budowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora 

KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora, o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane do badań 
prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany  bez zgody inspektora. 
 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z  ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany 
w  dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT . 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów (sprzętu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozów nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową. 



 
5.   PRACOWNICY. 

Pracownicy zatrudnieni do wykonywania robót powinni posiadać przygotowanie zawodowe 
i  kwalifikacje i powinni być przeszkoleni pod względem BHP na stanowisku pracy. 
5.1. Warunki ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
ogólnobudowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych kaŜdy wykonawca powinien przestrzegać 
postanowień rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 Czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 w 
sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
BIOZ 
W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 5.1-1 nie dotyczą danego rodzaju robót, 
powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne 
a  w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne producenta 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez właściwą komisję i poparte posiadaniem 
aktualnych zaświadczeń kwalifikacyjnych upowaŜniających do wykonywania czynności na danym 
stanowisku pracy. Podwykonawcy robot ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań wykonawcy 
w zakresie nadzoru podwykonawców w zakresie BHP. 
 
6.   NADZÓR. 

Roboty muszą być wykonane pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane i zrzeszonych w Izbie InŜynierów Budownictwa z zachowaniem prawa budowlanego 
i  wszystkich w tym względzie przepisów. 
 
7.  WYKONYWANIE ROBÓT.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-plan zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji budowlanej lub przekazanymi w piśmie 
przez inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenie robót lub wyznaczania wysokości przez inspektora, nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności z ich dokładność. 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach 
i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor, uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości.  

Polecenia inspektora, będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Wykonawcy robót budowlanych powinni mieć zapewnione: 

- odpowiednie pomieszczenie socjalno - administracyjne, 
- wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
- zaopatrzenie miejsca budowy w energię elektryczną, cieplną oraz wodę w ilościach niezbędnych 
dla procesów budowlanych i załogi, 
- dostateczna łączność telefoniczną lub radiotechniczną, 

 
7.2. Prowadzenie robót budowlanych. 



1. Wykonawca obowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy na wykonanie obiektów oraz stałych 
instalacji związanych z nimi.  
2. Kierownik budowy, kierownicy robót powinni podpisać oświadczenie o podjęciu się pełnienia funkcji 
technicznej na danej budowie do dziennika budowy oraz przedłoŜyć zaświadczenie o przynaleŜności do 
właściwej Okręgowej Izby InŜynierów. 
3. Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy 
odpowiadająca warunkom określonym przez ministra Infrastruktury. 
4. Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępnić te dokumenty uprawnionym organom 
na miejscu budowy. 
5. Właściwy organ moŜe zaŜądać zmian kierownika budowy lub kierownika robót, ile osoby te: 
- nie posiadają wymaganych kwalifikacji fachowych, 
- nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co moŜe być powodem zagroŜenia bezpieczeństwa ludzi 
i  mienia, obniŜenie trwałości obiektu budowlanego, moŜliwości powstania katastrofy budowlanej lub 
nieszczęśliwego wypadku - co powinno być protokolarnie stwierdzone przez właściwy organ. Zmiana 
kierownika budowy powinna nastąpić w ciągu 14 dni od doręczenia Ŝądania właściwego organu, w innym 
przypadku właściwy organ ma prawo wstrzymać roboty budowlane. 
6. Osoby pełniące nadzór inwestorski oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego mają obowiązek 
powiadomić niezwłocznie właściwy organ, jeŜeli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych zostało 
stwierdzone ich wykonanie w sposób niezgodny z projektem lub przepisami techniczno - budowlanymi 
albo w sposób mogący spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W powiadomieniu 
skierowanym do właściwego organu powinno być określone, na czym polega nieprawidłowość lub 
niezgodność wykonywanych robót . 
 
7.3. Koordynacja robót ogólnobudowlanych z innymi robotami. 
1. Koordynacja wykonywania robót budowlano- montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja powinna dotyczyć projektów 
organizacji budowy oraz poszczególnych faz wykonywania robót (inwestycji) . 
NiezaleŜnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
bieŜące przy czynnym udziale przedstawiciela generalnego wykonawcy lub inwestora oraz kierowników 
robót innych branŜ. 
2. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać uzgodnione terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót względnie ich etapów, tak aby zapewniał prawidłowy i rytmiczny przebieg 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umoŜliwiał wykonanie robót specjalistycznych 
w  odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
8.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub, któremu 
wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 



laboratoryjnych, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi, 

b)  część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy i kruszyw, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań, pobierania próbek, legalizacji i sprawdzania urządzeń, 

 
 
8.2. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych dokumentów 
technicznych 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskich norm, jeŜeli są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 

 Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
8.3. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego 
i  wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót , 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom 

w związku z warunkami klimatycznymi 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 



 (2) Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 

z  elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1), (2) , następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
inspektora i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 
 
9.PRZEDMIAR ROBÓT.  
9.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
 Przedmiar robót (w przypadku wystąpienia robót dodatkowych) będzie określał faktyczny zakres 
wykonywanych robót w ustalonych jednostkach przedmiaru, zgodnie z protokółem konieczności spisanym 
na tę okoliczność.  
Przedmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie jego wykonania, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki przedmiarów będą wpisywane do ksiąŜki obmiarów.  
Przedmiar wykonywanych robót będzie podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót 
dodatkowych i ubiegania się za nie wynagrodzenia w czasie określonym w umowie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie powykonawczym nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. 
9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki przedmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej.  
 
10.   ODBIÓR ROBÓT. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
c)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor z zamawiającym. 



Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym powiadomieniem inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w  konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
10.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor. 
 
10.3. Odbiór  końcowy robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest pro-
tokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa niŜej.  

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona oceny ich jakości na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z  dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w  poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i  ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy . 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Protokoły prób, badań i sprawdzeń. 
5. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót . 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
10.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
i zaistniałych w okresie rękojmi  i gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.3. "Odbiór końcowy robót". 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

Podstawą płatności jest ustalona wartość (kwota) podana przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym  
i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 



wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 
- -robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- -wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i  transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku od towarów i usług  V A T . 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE  
12.1 Ustawy 

- Ustawa  z dn. 7 lipca 1994r –Prawo budowlane  ( Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19poz. 177 z późn. 
zmianami) 

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r –o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881) 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia  1991r –o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r. 

Nr147poz. 1229) 
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r –Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62poz. 627 z późn. zm.) 

 
12.2  Rozporządzenia 

- Rozporządzenie  Min. Infrastruktury z dn. 2 12 2002r w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów  budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz. U. Nr. 209 poz. 1779) 

- Rozporządzenie  Min. Infrastruktury z dn. 11 08 2004r w sprawie sposobów  deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem budowlanym (Dz. U. Nr. 
198  poz. 2041  z  2004r) 

- Rozporządzenie  Min. Pracy i Polityki Społecznej z dn 26 września 1997r. –w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)  

- Rozporządzenie  Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.   –w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126)  

-    Rozporządzenie  Min. Infrastruktury z dn. 2 września  2004r.   –w sprawie szczegółowego zakresu i 
 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

-   Rozporządzenie  Min. Infrastruktury z dn. 11 sierpnia  2004r.   –w sprawie sposobów deklarowania    
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041) 

-   Rozporządzenie  Min. Infrastruktury z dn. 27 sierpnia  2004r.   –zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu, i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 
12.3  Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, Wydawnictwo Arkady 
Warszawa 1990 r 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001  

Opracował: 


