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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE-ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP.

1.1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia ST
1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiecia:
Roboty budowlane —,Budowy placu kompostowania odpadielonych i innych bioodpadow,
pochodacych z selektywnej zbiérki, w ramach Zakiadu Unlesiliwiania Odpadéw” w
miejscowaci RGzanna gm. Opoczno w sktad ktérego wchodzi budowgpajgcych obiektow:
1- plac kompostowania bioodpadow
2- drog; dojazdowy,
3- otwarty szczelny zbiornik bezodptywowy wod desavych i odciekdw

1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1/ Zamawiajcy: Przedsjbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Kedl, 26-300 Opoczno

2/ Projektant: Biuro Projektowo-Konstrukcyjne , fakt-Serwis” 26-300 Opoczno, ul. pl. K@uszki 16

3/ Inspektor nadzoru Inwestorskiego: zostanie sdéng p&zniej

4/ Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspeksmtzdru Budowlanego w Opocznie.

5/ Wykonawca: zostanie wyloniony w ramach przetangagraniczonego

1.1.3. Charakterystyka przeesrigcia

1.1.3.1. Przeznaczenie obiektu- obiektdzy przedmiotem zamowienia jest zaktadem produkayjny
przetwarzajcym i unieszkodliwiagjcym odpady komunalne

W ramach przedsivziccia przewiduje s budowe nowego placu kompostowania bioodpadéw
pochodacych z selektywnej zbiorki odpadow, w tym odpadowelanych, Przewiduje si plac o
nawierzchni szczelnej, betonowej o powierzchni okt896,80mM

Piyta kzdzie wyposaona w state kanaly odwadniap. Odpowiednie wyprofilowanie ptyty
zapewni,ze wszelkie odcieki z obszaru ptyty (zarowno tecbgalzne jak i z wéd opadowych) za poraoc
kanatow odwadniagych, sptym do szczelnego systemu ich odbioru..

Wody sptywajce z ptyty kompostowania (zapewno kanaty odciekowe

i odpowiednie wyprofilowanie piyty) trafido liniowego systemem odbioru wod, za pomkidrego
zostan one odprowadzone do otwartego szczelnego zbiobekadptywowego o pojemeia okoto
380,00n1. Posadowienie zbiornika w gruncie zostanie wgkmnzgodnie z technolagnontau.

W przypadku wysipienia nadmiaru wod zgromadzonych w zbiorniku, mlywoz zostanie
powierzony wyspecjalizowanej firmie naggj odpowiednie uprawnienia oraz pozwolenia doddbhioru.
Przewiduje si mozliwo$¢ nawadniania odpadéw poddawanych procesowi kompastia w ramach placu
kompostowania odpaddw, wodami odciekowymi gromagizorw zbiorniku. W tym celu przewidujeesi
odrebna przepompowai stuzaca do ttloczenia wod odciekowych do instalacji zrasaarZraszanie
prowadzone &dzie poprzez hydranty umlwiajace pobdér woéd odciekowych. Ponadto w ramach
przedsgwziccia przewiduje si budowe niezlzdnej linii elektroenergetycznej w szczegdloiodo zasilania
przepompowni. Budow drogi wewnrtrznej o hcznej powierzchni okoto 3078,6mo nawierzchni
utwardzonej oraz posiadagj uszczelnienie uniemlwiajace migracg odciekdbw w gib podiaza
gruntowego
1.1.3.2. Ogodlny zakres robot przewidzianych do vmdwa:

1.1. Obiekt nr 1- Szczelna ptyta kompostowania odgkbw zielonych
- wycinka drzew kolidujcych z budow placu kompostowania
w tym:
- sosna pospolita szt.20- w tym 5szt. 0 obwodzi@cfd, 112cm, 115cm, 118cm, 120cm reszta j@ni
100cm
- dab szybutkowy- szt.3- w tym 1 szt. 0 obwodzie 125ceszta poriej 100cm
- brzoza brodawkowata — szt. 4 o obw. genpL00cm
klon pospolity — szt. 1 o obw. 120cm
- zdjecie warstwy humusu pod ptygrubdgci 10-15cm i odta@enie na hatel



- wykonanie rozbidrki istnigcych placow betonowych o pow.1047,0m i gridd@k.20cm

- wykonanie korytowania gruntu pod phgrubdci srednio 30cm z jej zagzczeniem

- przemieszczenie mas ziemi z kortytowania na doéégkoto 50,0m

- wykonanie instalacji elektryczne, instalacji wegldo zraszania oraz kanalizacji deszczowej

- utozenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm i jej gagzenie pod phgt

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamarefrakcji 0- 63mm gr 20cm

- utozenie krawznikow drogowych o przekr. 15x 30cm na podsypcekma®- cementowej od strony
zachodniej.

- betonowanie podbudowy pod izolagj betonu klasy C8/10 gr. 7cm

- utozenie izolacji z folii izolacyjnej budowlanej gr. @mm dwuwarstwowo na zakiad lub klejenie
klejem do folii.

- betonowanie warstwy zabezpiecgaj izolacg z betonu klasy C8/10 gr. 7cm

- betonowanie piyty zasadniczej ptyty fibrobetondasy C30/37 gr. 18-22cm

- wykonanie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczolwygkbokasci 8cmi szer. 6mm oraz ich
uzupetnienie magbitumiczry

- roztazenie warstwy humusu z hatdy na terenie przy ptycie

1.2. Obiekt nr 2- Droga wewnrtrzna dojazdowa
- zdjecie warstwy humusu pod dregrubaci 10-15cm i odtaenie na halel
- wykonanie korytowania gruntu pod drogrubaci srednio 30cm
- przemieszczenie mas ziemi z kortytowania na doségkoto 50,0m
- utozenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm i jej gagzenie pod dreg
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamane frakcji 0- 63mm gruldai 20,0cm pod
droga
- utozenie krawgznikdw drogowych o przekr. 15x 30cm na podsypcekma®- cementowej
- betonowanie podbudowy pod izolagj betonu klasy C8/10 gr. 7cm
- ulozenie izolacji z folii izolacyjnej budowlanej gr.@Wymm pod drog
- betonowanie warstwy zabezpiecgaj izolacg z betonu klasy C8/10 gr. 7cm
- betonowanie piyty zasadniczej drogi fibrobetoridasy C30/37 gr. 18-22cm
- wykonanie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczolwygkbokasci 8cmi szer. 6mm oraz ich
uzupetnienie magbitumiczry
- wykonanie skarp od strony potnocnej [potudvepdrogi
1.3.0biekt nr 3- Zbiornik na $cieki o poj. 380,00m3
- zdjecie warstwy humusu gruba 10-15cm i odtaenie na hatel
- wykonanie wykopu pod zbiornik nagtpokas¢ do 3,50m
- wywiezienie poza teren zakladu na odlggido 3km mas ziemi
- ulozenie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm i jej &g zenie
- utozenie izolacji z geowtdkniny
- utozenie izolacji z geomembrany HDPE
- utozenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm i jej gagzenie
- wykonanie utaenia ptyt betonowychzairowych o wym. 60x 40cm, gr. 10cm

1.1.4. Dokumentacja techniczna ofegaca przedmiot zamowienia i stan@ae@ podstaw do realizacji
roboét - opracowana przez Biuro Projektowo-Konstyike Projekt Serwis w Opocznie, pl. §auszki 16

1.1.4.1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1.4.2. Projekt architektoniczno- budowlany

1.1.4.3 Projekt techniczny

1.1.4.4. Kosztorys ofertowy z przedmiarem robot

1.1.4.5. Ogdla i szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonawidhioru robot
1.1.4.2. Zgodng& robot z dokumentagjtechniczia

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koprac i ich zgodn& z dokumentagj technicza,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zatzapcego realizagj umowy.



1.2. Zakres stosowania S T

Specyfikacje techniczne stanawi czgs¢ Dokumentéw Przetargowych, uzupeta@jch
dokumentagj projektowa i kosztorysogv Ogolna specyfikacje techniczne stanowi podstapracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robot i konstrukojugbrzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewné&t, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonywania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buaiosy.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty obgte specyfikag ujete s w projekcie budowlanym oraz w kosztorysach, kthryc
stosowanie stanowi zaiznik do specyfikaciji.
Bezpdredni wykonawca rob6t powinien przed ich rozpmigm przeprowadzi analiz otrzymanej
dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzebiakow lub wad w projekcie zawiadaimo tym
inwestora i generalnego wykonawaraz kierugce biuro projektéw.

1. 4. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ustala st jako obowizujace warunki wykonania robét i ich odbioru, podan®pvacowaniu ITB
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo- montaowych” tom | i tom Il. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jadich wykonania oraz za ich zgodida@ dokumentagj projektows, SST
I poleceniami inspektora nadzoru.

1. 4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w specyfikacji przetargowej przedea wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnienigonawnymi, administracyjnymi i dziennik
budowy. Wraz z ST wykonawca otrzyma 1 kpl. dokuraemiprojektowe;.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowaiie zawieré:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- przedmiar robdt,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
1.4.3. Zgodné robét z dokumentacja projektawST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznezododatkowe dokumenty, przekazane
wykonawcy stanowi cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionecblgon jednym z nich
sa obowhnzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catekaimentacii.

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentacji projektowej a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéniprojektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabtialzgodne z dokumentagcprojektows i SST .

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTeda uwazane za zawarfsi docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mggrzekracza dopuszczanego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwtocznie
zastpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawveaealizacji
budowy, & do zakdczenia ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarzainstaluje i ddzie
utrzymywat tymczasowe ugdzenia zabezpiecz@ie, w tym ogrodzenie, pgze, dwietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie idradki niezlzdne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu robo6t nie podlega ethnej zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony w cepumowny.

1.4.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robaot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaticzania robot wykonawca



bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki go@jna celu stosownieg¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragldie unik& uszkodzé

I uciazliwosci dla osob lub wtasriai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga, bedzie miat
szczegOlny wzgd na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadkwidrog dojazdowych.

Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosécia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hkdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizggowej. Wykonawca duzie
utrzymywat sprawny spetx przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terebgtym
realizacy robot budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, agazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne d&a skladowane w sposéb z odpowiednimi przepisamilezpieczone przed
dostpem o0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materiat szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu wikkszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robot ich szkodlivgg
zanika (np. materiaty pylaste), mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Yeeli wymagag tego odpowiednie przepisy, zamaw@j powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materiatbw od wiaiwych organow administracji patwowej. Jeeli wykonawca uyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zecgfikeacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamaoyaj

1.4.8. Ochrona wiasikoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na poziomie terenu i pod
jego poziomem takie jak ruragi, kable. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i antzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢jikonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychzytkownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpiecz@e, socjalne oraz spitz

i odpowiednia odzieochronn.

Wszelkie koszty z tym zwkane nie podlegajodicbnej zaptacie.

1.4.10. Stosowanieedo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna& wszystkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek sposéb zwazane z robotami i dgzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas prowadzenia robot np.
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego2008rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych oraz Minigiracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrgea
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiésktea i higieny pracy.



Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowych ddbie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystywania opatentowanych agzer lub metod.

1.4.11. Okrélenia podstawowe.

Roboty budowlane- natg przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy-nalg przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz
Z przestrzenizajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy-nalg przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokét odbioréweg@owych i kaicowych, w miag potrzeby rysunki

i opisy shiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akk¢ obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza —natgrzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi.

Inspektor osoba wyznaczona przez zamawéago, upowzniona do nadzoru nad realizacja robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykongwgowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow-akceptowany przez inspektora rejestr z ponumeromarstronami, shiacy do
wpisania przez wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ewentualnie
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez inspektora.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentgojojektowa

I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektora.

Polecenie inspektorawszelkie polecenia przekazane wykonawcy przezekispa w formie pisemnej
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji projektowe;j.

Slepy kosztorys- kosztorys naktadczy, wykaz robopadaniem ich iléci (przedmiar) w kolejngxi
technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Nazwy i kody robot oktiych zamowieniem:

45000000-7 Roboty budowlane-wymagania ogolne

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania teretilqudowe i roboty ziemne,

45262300 Roboty w zakresie betonowania

45262310 Roboty w zakresie przygotowamnontau zbrojenia,
45223100-7 Roboty w zakresie wykonywargadtrukcji stalowych
45260000 Wykonywanie pokiydachowych

45233000-9 Roboty w zakresie chodnikow

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowaniekicfgkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robdt wykonawca przedstawi szczegotowe informaapyakace proponowanegarddita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpeaviich swiadectw bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora. Zatwienie partii (czsci) materiatdbw z danegerddta nie
oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dsv celu udokumentowanae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznej w czasie
postpu préb

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu gdycola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriashowaty swej jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty
dostpne do kontroli przez inspektora.



Miejsca czasowego skladowanigdb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budewwyejscach zlokalizowanych przez Wykonawc

2.3. Jaka¢ materiatow, elementow i konstrukcji przeznaczonyctdo wbudowania.
2.3.1. Jaké& przyjmowanych na budawmateriatdw, elementdédw i konstrukcji powinnacébggodna
z SST, normami i ustaleniami podanymi w projekalezgodna z zapisem w dzienniku budowy.
2.3.2. Materialy i elementy o zbbnych, lecz nie identycznych cechach w stosunkwylnaga projektu,
maozna przyjmowa na budow za pisema zgody inwestora lub jego upetnomocnionego przedstavégiel
a w przypadkach gtpliwych po uzgodnieniu z projektantem.
2.3.3. Kady przyjmowany na budogvmateriat, element lub konstrukcja powinny tiea&wiadczenie
0 jakaci wydane na podstawiaviadectwa dopuszczania danego materiatu, elemebtkdnstrukciji do
powszechnego stosowania w budownictwie ze znakiegi |lub ,B”.
2.3.4. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych wbudowania materiatach, elementach
I konstrukcjach wad i uszkodzevickszych ni jest to dopuszczalne albo w przypadku nasgoyah se
watpliwosci, co do jakéci lub mogcych mie€ wpltyw na bezpieczestwo i jakéé wykonywanych robat,
nalezy podd& dostarczone materiaty, elementy i konstrukcje grzeh wbudowaniem badaniom
technicznym i laboratoryjnym w zakresie oltosym przez projektanta albo kierownika budowy.
2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem .
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewloyazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, wykonawca paemi inspektora, o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed azyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane do bata
prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptgwrodzaj materialu nie me by pa&zniej
zamieniany bez zgody inspektora.

3. SPRAT
Wykonawca zobowizany jest do izywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien léyzgodny
z ofer wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanych przespéktora; w przypadku braku ustaler takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma byutrzymany
w dobrym stanie i gotowci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokument@werdzajcych dopuszczenie sgin do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na € przy transporcie
materialdw (sprgu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niglrie pozwolenia od wiadz co do
przewozéw nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiclodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu duizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdirg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach iképe, w terminie przewidzianym umaw




5. PRACOWNICY.

Pracownicy zatrudnieni do wykonywania robot powirpwsiadéd przygotowanie zawodowe
I kwalifikacje i powinni by przeszkoleni pod wzgllem BHP na stanowisku pracy.

5.1. Warunki ogolne dotycace bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
ogolnobudowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano - momtavych kady wykonawca powinien przestrzeéga
postanowié rozporadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 Czerwc®20 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 w
sprawie informacji dot. Bezpieczgtwa i Ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia -
BIOZ
W przypadku, gdy przepisy rozpadzenia, o ktérym mowa w p. 5.1-1 nie dotyaanego rodzaju robot,
powinny by przestrzegane aktualnie obawijace przepisy wydane przez inne jednostki organizecyj
a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczneducenta

Kwalifikacje oséb powinny by stwierdzone przez wdaiwa komisg i poparte posiadaniem
aktualnych zawiadczé kwalifikacyjnych upowaniajacych do wykonywania czyndoi na danym
stanowisku pracy. Podwykonawcy robot ogélnobudoywdanpowinni przestrzegavymaga wykonawcy
w zakresie nadzoru podwykonawcow w zakresie BHP.

6. NADZOR.

Roboty musz by¢ wykonane pod kierownictwem osoOb posiadggh odpowiednie uprawnienia
budowlane i zrzeszonych w Izbie zimierow Budownictwa z zachowaniem prawa budowlanego
i wszystkich w tym wzgldzie przepisow.

7. WYKONYWANIE ROBOT.

Przed rozpoazxiem rob6t wykonawca opracuje:

-plan zagospodarowania placu budowy, ktéry powisidada si¢ z czsci opisowej i graficznej
-plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

7.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robhgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za zgodné¢ z dokumentagj projektow,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob&zopoleceniami inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsa wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kgdnymi okr&lonymi w dokumentacji budowlanej lub przekazanymipiémie
przez inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostam, jesli wymaga tego ledzie inspektor, poprawione przez wykonawta wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenie roboét lub wyznaczania wysckprzez inspektora, nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci z ich doktadnéc.

Decyzje inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéot kxda oparte
na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentpojijektowej i w SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektarwzgkdni wyniki bada materiatdw i robdt,
rozrzuty normalnie wygpujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswliadczenia z przeszoi.

Polecenia inspektoragtly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawe pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytplonosi
wykonawca.

Wykonawcy rob6t budowlanych powinni ndieapewnione:
- odpowiednie pomieszczenie socjalno - adminisjresy
- wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
- zaopatrzenie miejsca budowy w energiektryczn, cieplra oraz wod w ilosciach niezkdnych
dla procesow budowlanych i zatogi,
- dostatecznaseznas¢ telefoniczn lub radiotechnicza

7.2. Prowadzenie rob6t budowlanych.



1. Wykonawca obowgiany jest do ustanowienia kierownika budowy na wgoe obiektow oraz statych
instalacji zwazanych z nimi.

2. Kierownik budowy, kierownicy robét powinni podpt oswiadczenie o podgiu sk petnienia funkcji
technicznej na danej budowie do dziennika budovaz @rzedtay¢ zawiadczenie o przynat@osci do
wiasciwej Okregowej Izby Irzynierow.

3. Przy wejciu lub wjezdzie na budow powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajca warunkom okrigonym przez ministra Infrastruktury.

4. Kierownik budowy powinien przez caly okres wykamnia rob6t budowlanych przechowyiva
dokumenty, stanowce podstaw ich wykonywania oraz udagini¢ te dokumenty uprawnionym organom
na miejscu budowy.

5. Wiasciwy organ mae zaadat zmian kierownika budowy lub kierownika roboét, deoby te:

- nie posiadaj wymaganych kwalifikacji fachowych,

- nie wywigzuja Sic ze swoich obowizkdéw, co mae by powodem zagraenia bezpieczestwa ludzi

i mienia, obnienie trwaldci obiektu budowlanego, mtiwosci powstania katastrofy budowlanej lub
nieszczsliwego wypadku - co powinno yprotokolarnie stwierdzone przez \dtawy organ. Zmiana
kierownika budowy powinna nagti¢ w ciagu 14 dni od darczeniazadania widciwego organu, w innym
przypadku witaciwy organ ma prawo wstrzyrd@aoboty budowlane.

6. Osoby petnice nadzér inwestorski oraz przedstawiciel nadzoutorakiego maj obowihzek
powiadomé niezwtocznie wiéciwy organ, jeeli w czasie odbioru lub kontroli robét budowlanyabstato
stwierdzone ich wykonanie w sposéb niezgodny zgbktem lub przepisami techniczno - budowlanymi
albo w sposdb magy spowodowa zagraenie bezpieczsstwa ludzi i mienia. W powiadomieniu
skierowanym do wkxiwego organu powinno Byokrelone, na czym polega nieprawidiogéolub
niezgodné¢ wykonywanych robét .

7.3. Koordynacja robot ogdlnobudowlanych z innymi obotami.

1. Koordynacja wykonywania robot budowlano- mantaych poszczegolnych rodzajéw powinnat by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestgggn Koordynacja powinna dotyezyrojektow
organizacji budowy oraz poszczegoélnych faz wykonyaaobot (inwestycii) .

Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyveg prace
biezace przy czynnym udziale przedstawiciela generalne@gkonawcy lub inwestora oraz kierownikow
robét innych braia

2. Ogolny harmonogram budowy powinien zawderagodnione terminy rozpoeza i zakaczenia
poszczegodlnych rodzajow robot wedihie ich etapéw, tak aby zapewniat prawidtowy nrigzny przebieg
wykonywania robot ogoélnobudowlanych, a jedndore umaliwial wykonanie robdt specjalistycznych
w odpowiednich terminach. Ogolny harmonogram budgwwinien by uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanéwpodstaw do opracowania harmonogramow szczegoétowych
poszczegodlnych rodzajéw robat.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
8.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspekto
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratijwykonanie robot zgodnie z Dokumengacj
Projektovs, SST.

Program zapewnienia jaka bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakao terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw roboét
- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub, ktéremu
wykonawca zamierza zléciprowadzenie badd, sposob oraz forengromadzenia wynikow bada




laboratoryjnych, a tale wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@rologicznym,
proponowany sposob i foknprzekazywania tych informacji inspektorowi,

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy i kruszyw,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedauich wtdciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedampomiarow i bada, pobierania probek, legalizacji i sprawdzanisades,

8.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmich oraz wiéciwych dokumentéw
technicznych
- aprobai techniczma w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiormisgich norm, jeeli s3
objcte certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST

Wszystkie materialy, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

8.3. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngmowiazujacym zamawiacego
I wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @@nowiska sttbowego. Zapisy d@la czytelne,
dokonane trwattechnika w porgdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolneci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnjak@ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementdéw robét,

- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot ,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Zigeiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggn ograniczeniom

w zwiazku z warunkami klimatycznymi

Propozycje, uwagi i wyjaienia wykonawcy wpisane do dziennika budowdab przediaone
inspektorowi do ustosunkowanigsi

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje ingpea do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak strponmowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéewykonawcy robot.




(2) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt pree@dza si w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprécz wymienionych w pkt. (1), (2) , ngstijace
dokumenty:
- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayccywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty narad i ustaie
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
korespondengjna budowie.
(4) Przechowvwanle dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wseellokumenty budowydala zawsze dogpne dla
inspektora i przedstawione do wdl nazyczenie zamawiagego.

9.PRZEDMIAR ROBOT.
9.1. Ogdlne zasady przedmiaru roboét

Przedmiar robét (w przypadku wyptenia robot dodatkowych)ebdzie okrglat faktyczny zakres
wykonywanych robot w ustalonych jednostkach przedmizgodnie z protokétem koniecZaobspisanym
na t okolicznac.
Przedmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym igd@mieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie jego wykonania, cpmmaej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki przedmiaréw bda wpisywane do kaiki obmiarow.
Przedmiar wykonywanych robdtedizie podstaw do sporzdzenia kosztorysu powykonawczego robot
dodatkowych i ubieganiagsza nie wynagrodzenia w czasie ckoaym w umowie.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikzi robot podanych w kosztorysie powykonawczym nielnia
wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robot. 8lne dane zostanpoprawione wg ustabe
Inspektora nadzoru naspiie.
9.2. Zasady okgtania ilasci robot i materiatow
Zasady okréania ilcsci robot & w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub \WRkach oraz
KNNR-ach.
Jednostki przedmiaru powinny dyzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej
I kosztorysowe.

10. ODBIOR ROBOT.
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaicowemu
c) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu pma;ji.

10.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenies$db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegr zakryciu. Odbior robét zanikgjych
i ulegapcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego ppstrobo6t. Odbioru robét dokonuje inspektor z zanagaeym.



Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem inspektora.

Odbior kgdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak niezn@ niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagpia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

10.2. Odbior czsciowy.
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobo6t dokonuje inspektor.

10.3. Odbiér kaicowy robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettypgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioratestnego roboét jest pro-
tokot odbioru ostatecznego robot, spmizony wg wzoru ustalonego przez zamaxdego.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Z@kenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowazey.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpfaenawiajcego w obecriei inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona oceny ich jada na podstawie przedtonych
dokumentow, wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét
z dokumentagjprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna mirealizacy ustalé przyjtych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pop@amych lub robot uzupetniagych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje czydoio
I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zoheamy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy .

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy.ilgupetniagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Protokoty préb, bada sprawdzé.

5. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

6. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot .

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrwap lkzda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawaiago.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupegktych wyznaczy komisja.

10.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji.

Odbior kaicowy polega na ocenie wykonanych robotaasnych z usugciem wad stwierdzonych
| zaistniatych w okresiegkojmi i gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.3. "Odbi6r kaowy robot".

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci jest ustalona wargo (kwota) podana przez wykonagvey kosztorysie ofertowym
I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie ddzie uwzgtdniat wszystkie czynn&ei, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej




wykonanie, okrélone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektpwe
Wynagrodzenie robotddzie obejmowéa
- -robocizr bezpdredni wraz z narzutami,
- -warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkdw
I transportu na teren budowy,
- warta¢ pracy sprgtu wraz z narzutami
- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie naliey wlicza¢ podatku od towaréw iustug VAT .

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 Ustawy
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r —Prawo budowlane z( D. z 2019, poz. 1186 z fitiejszymi
Zmianami)
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r —Prawo zamfwgeblicznych (Dz. U. Nr 19poz. 177 z 0
Zmianami)

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r —o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92poz. 881)

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r —o ochronie pwgeazarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r.
Nrl47poz. 1229)

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r —Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62poz. 627 z40 zm.)

12.2 Rozporadzenia

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn. 2 12 2002r w spia systemow oceny zgod§w
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczerakiem CE (Dz. U. Nr. 209 poz. 1779)

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn. 11 08 2004r w aspie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenakiem budowlanym (Dz. U. Nr.
198 poz. 2041 z 2004r)

- Rozporadzenie Min. Pracy i Polityki Spotecznej z dn 26&z@nia 1997r. —w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003rw sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

- Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z dn. 2 wrrga 2004r. —w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teatmnych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnbakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004-w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 -zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutg i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtosian
dotyczcego bezpieczstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pp242

12.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtino-montaowych, Wydawnictwo Arkady
Warszawa 1990 r
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci istaacji, Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa(@

Opracowat:



